Rama Logic

PROPOSITION · LOT 2

Piloter vos 360 dossiers d'un coup d'œil.

Le lot 1 a donné à chacun son écran. Le lot 2 donne à la direction la vue d'ensemble, l'historique et les automatismes.



POUR	AVEC	QUAND
Laurent Demas et Aurélie Delforge Vert Durable	Sylvain Ramaradjou Rama Logic	20 octobre 2026

01 OÙ ON EN EST
02 LE LOT 2
03 L'OFFRE

PARTIE 01 / 03

Où on en est

Ce qui tourne depuis le 22 septembre, et ce que l'équipe en dit.

01

1 D'ABORD
Le lot 1, fait

2 ENSUITE
Ce que vous nous dites

3 ENFIN
Ce qui manque encore

01 Où on en est

LE LOT 1

Le lot 1 : l'audit, puis l'écran de chaque collaborateur.

L'AUDIT · ATELIER DU 15 SEPTEMBRE

Votre espace mesuré, base par base.

731 dossiers, 12 681 lignes de tâches, 86 propriétés sur les dossiers. Le cahier des spécifications a été relu et validé par toute l'équipe.




LIVRÉ · CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

LES QUICK WINS · LIVRÉS LE 22 SEPTEMBRE

Un tableau de bord par collaborateur.

Les tâches reliées à leurs dossiers, des boutons de création, les mémos rangés à part, les écrans Chargé de projet et Crédits, une échéance par défaut à 15 jours.



LIVRÉ · PRISE EN MAIN PAR L'ÉQUIPE

01 Où on en est

DANS VOS MOTS

Ce que vous nous dites.

01 · L'USAGE




« Il semble que ceux qui l'utilisent sont contents. »

L'outil plaît à ceux qui l'ont adopté.
Reste à ce que tout le monde l'ouvre.

LAURENT, 9 OCTOBRE

02 · LE POINT DE DÉPART




« Son point de départ n'est pas évident. »

L'écran doit être là où l'équipe arrive le matin.

LAURENT, 9 OCTOBRE

03 · L'ENJEU



« Une fois la date passée, pas de retour en arrière. »

Le rush de fin d'année ne pardonne aucun oubli.

LAURENT, 16 SEPTEMBRE

01 Où on en est

CE QUE ÇA COÛTE AUJOURD'HUI

PILOTAGE RECONSTITUÉ À LA MAIN

~10 500 €

par an, en temps de direction et de chargés de projet.

HYPOTHÈSE · 3 H PAR SEMAINE DE DIRECTION ET 30 MIN POUR 7 CHARGÉS DE PROJET, À 35 €/H. JUGÉE COHÉRENTE LE 16/09.

Honoraires facturés en retard, les 10 jalons suivis à la main

À CHIFFRER ENSEMBLE

Dossiers bloqués repérés trop tard

UN RISQUE PAR DOSSIER

Tri des boîtes mail partagées

~19 300 À 23 100 €/AN

CE QUE JE CHIFFRE

Seulement ce que le lot 2 traite à coup sûr. Les autres lignes sont réelles, je ne leur invente pas de montant.

CE QUE J'Y VOIS

Chacun voit ses tâches. Personne ne voit encore le portefeuille.

L'avancement existe, dossier par dossier. Il ne se lit pas encore d'un seul regard, ni d'une semaine à l'autre. C'est ce qui oblige à reconstituer l'état en réunion.

01 OÙ ON EN EST
02 LE LOT 2
03 L'OFFRE

PARTIE 02 / 03

Le lot 2

Quatre chantiers, de la vue d'ensemble à l'adoption par l'équipe.

02

1 PILOTER

La vue d'ensemble

2 ALLÉGER ET AUTOMATISER

Moins de saisie

3 FAIRE ADOPTER

Avec les retours de l'équipe

02 Le lot 2

AUJOURD'HUI, DEMAIN

Là où on va.

· Aujourd'hui · l'état se reconstitue en réunion	→ Demain · les écrans Pilotage et Direction le disent
· Aujourd'hui · aucune trace d'une semaine à l'autre	→ Demain · une photo de chaque dossier, chaque lundi
· Aujourd'hui · les jalons d'honoraires suivis à la main	→ Demain · le jalon atteint déclenche la facture

02 Le lot 2

VUE D'ENSEMBLE

Quatre chantiers, un seul lot.

01

Piloter

Les écrans d'Aurélie et de Laurent, l'historique, les alertes.

02

Alléger

Une fiche projet claire, rangée par phase.

03

Automatiser

Les tâches, les factures d'honoraires, les dossiers immobiles.

04

Faire adopter

Vos retours intégrés, l'équipe formée, un référent chez vous.

LA RÈGLE

Un chantier n'est terminé que lorsque l'équipe s'en sert.

02 Le lot 2

CHANTIER 01


CHANTIER 01 SUR 04

Piloter

C'est ce qui vous manque vraiment : voir tout le portefeuille, et voir ce qui a bougé, sans convoquer de réunion.

1 Les écrans Pilotage et Direction

Les indicateurs de votre page Points clefs, les échéances critiques en tête.



2 Une photo de chaque dossier, chaque lundi

Ce qui a avancé, ce qui est resté immobile.



3 Les alertes

Dossiers sans activité, dépôts à faire avant le 31/12.



Livrables

- ✓ Écran Pilotage pour Aurélie, écran Direction pour Laurent
- ✓ Historique semaine par semaine et point du lundi prêt
- ✓ Espace Points 1:1 et stratégie pour la direction

02 Le lot 2

CHANTIER 02


CHANTIER 02 SUR 04

Alléger

Une fiche que personne ne peut remplir en entier n'est jamais à jour. Chacun ne doit voir que ce qui sert à la phase du dossier.

1 Une fiche claire, par phase

Les infos clés en haut, puis seulement la partie de la phase en cours : DTG, MOE, Travaux ou Paiement.




2 Moins de champs, un seul statut

Une quarantaine de propriétés au lieu de 86. Rien n'est effacé, tout est archivé.



3 Les aides suivies à part

Chaque aide avec ses montants prévus, demandés, versés, et sa date limite.



Livrables

- ✓ Fiche projet rangée par phase
- ✓ Propriétés resserrées, statut unique
- ✓ Base Aides et financements reliée aux dossiers

02 Le lot 2

CHANTIER 03


CHANTIER 03 SUR 04

Automatiser

Ce que Notion peut faire seul ne doit plus dépendre de la mémoire de quelqu'un.


1 Les tâches du jalon suivant

Créées quand un jalon est terminé, sans doublon.




2 Les factures d'honoraires

Un jalon atteint crée la tâche « émettre la facture ».



3 Les dossiers immobiles

Leur liste arrive à Aurélie chaque lundi.



Livrables

- ✓ Génération des tâches sur toutes les phases
- ✓ Facturation des jalons déclenchée automatiquement
- ✓ Alerte hebdomadaire des dossiers sans activité

02 Le lot 2


CHANTIER 04 SUR 04

Faire adopter

Un système qu'on n'ouvre pas ne vaut rien. Le lot 2 part de ce que l'équipe vit au quotidien.


1 **Vos retours d'abord**

Un tour des utilisateurs au démarrage. Ce qui gêne dans les quatre chantiers se corrige dans le lot.




2 **Un point de départ évident**

Chaque écran accessible depuis la page d'accueil de l'équipe.



3 **Un référent chez vous**

Gabriel formé pour les petites demandes du quotidien.



Livrables

- ✓ Ajustements issus des retours de l'équipe
- ✓ Prise en main de l'équipe et vidéo courte par écran
- ✓ Bilan d'usage deux semaines après la livraison


02 Le lot 2

ET ENSUITE

Le coup d'après : l'IA, sur un socle propre.

Une fois l'équipe sur ses écrans, l'IA peut lire vos dossiers à votre place.


UN DOSSIER



Le résumé en un clic

Où en est le dossier, ce qui bloque, la prochaine étape.


LE LUNDI



Le point rédigé

Ce qui a bougé dans la semaine, écrit pour la direction.

LES MAILS



Le tri de la boîte projet

Chaque mail rattaché à son dossier et à son porteur.

Une IA européenne, en s'appuyant sur la passerelle Mistral que votre équipe utilise déjà. On en parle quand le lot 2 tourne.


02 Le lot 2

LE CALENDRIER

Huit semaines, le pilotage en premier.

01

Sem. 1 à 3




Vos retours, puis Piloter

Le tour des utilisateurs, puis les écrans Pilotage et Direction et l'historique.

02

Sem. 4 à 6




Alléger et automatiser

La fiche par phase, les aides, les tâches et les factures automatiques.

03

Sem. 7 à 8



Faire adopter

La prise en main, le référent, puis le bilan d'usage.

LA RÈGLE

On ne passe au chantier suivant que lorsque le précédent marche.

02 Le lot 2

VOTRE IMPLICATION

Ce qu'on attend de vos équipes.

Le reste, c'est nous.



1 Au démarrage, vos retours

Un échange court avec chaque métier : ce qui sert, ce qui gêne.

2 À chaque chantier, une validation

Aurélie et Laurent valident avant qu'on passe au suivant.

3 Un référent

Gabriel, pour relayer les questions de l'équipe.

02 Le lot 2

TROIS ENGAGEMENTS

Ce sur quoi vous pouvez compter.

01 Délais tenus.

Si un jalon doit bouger, vous le savez 48 h avant, pas le jour même.

02 Transparence.

Un point chaque semaine, et une réponse sous 24 h en semaine.

03 Exigence sur le résultat.

Si un livrable ne correspond pas à ce qu'on a validé ensemble, je le reprends sans surcoût.

QUI S'ENGAGE

Référencé dans l'annuaire officiel des consultants Notion · Certifié PMP® · Lean Six Sigma Green Belt

01 OÙ ON EN EST
02 LE LOT 2
03 L'OFFRE

PARTIE 03 / 03

L'offre

Un forfait, ce qu'il contient, et ce que le lot 1 a déjà couvert.

03

1 LE FORFAIT
Ce qui est compris

2 L'AUDIT
Déjà réalisé, déduit

3 LE PAIEMENT
En deux temps

03 L'offre

MONTANTS HORS TAXES

AU FORFAIT · HUIT SEMAINES

Lot 2 · Pilotage et refonte du Notion

7 201 € HT

La vue d'ensemble de vos dossiers, leur historique, et moins de saisie pour l'équipe.

50 %	au démarrage
50 %	à la livraison
30 j	de validité pour cette offre

CE QUI EST COMPRIS

- ✓ Les écrans Pilotage et Direction
- ✓ Une fiche projet claire, par phase
- ✓ Les tâches et les factures automatiques
- ✓ L'historique hebdomadaire et les alertes
- ✓ Les bases Aides et financements, Points 1:1
- ✓ Vos retours intégrés, la formation, le référent

LE CALCUL

Lot 2 complet : ~~9 600 € HT~~. L'audit, déjà réalisé au lot 1, est déduit : − 2 399 € HT. Reste 7 201 € HT.

Merci pour votre confiance depuis l'été.

On lance le lot 2 ensemble ?



AUJOURD'HUI	AU DÉMARRAGE	EN PREMIER	UNE QUESTION
Vos questions, vos retours	Le tour des utilisateurs	Les écrans de pilotage	sylvain@ramalogic.com